

oznaczenie sprawy ZP-271.Droga.1.2019

Informacja z otwarcia ofert – stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986), w dniu 21.05.2019r. o godz. 10:00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu: „Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna”.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 208 000,00 zł stosownie do zapisów Zał. Nr 3 do uchwały nr 11.10.2018 Rady Gminy Ręczno z dnia 20.12.2018r. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku” oraz zgodnie z Zał. Nr 3 do uchwały Nr V.37.2019 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2019 r. „Zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019” - Rada Gminy Ręczno zatwierdziła realizację przedsięwzięcia na rok 2019 pn. „Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna”.

Uwaga: Stosownie do zapisów Rozdziału V pkt. 3 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ustalonym terminie wpłynęły oferty.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Data i godzina złożenia	Cena (w zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski	21.05.2019r. godz. 08:32	Netto: 234.155,22 zł Vat 23% : 53.855,70 zł Brutto: 288. 010,92 zł	60 miesięcy	Do 30.09.2019r.	Stosownie do projektu umowy i SIWZ – 30 dni. Od dnia przedłożenia faktury.
2.	Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner - „ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28,05-300 Mińsk Mazowiecki	21.05.2019r. godz. 08:39	Netto: 212. 785,06 zł VAT 23 % : 48. 940,56 zł Brutto: 261. 725, 62 zł	60 miesięcy	Do 30.09.2019r.	Stosownie do projektu umowy i SIWZ – 30 dni. Od dnia przedłożenia faktury.
3.	„DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Lipie 12 B , 97-500 Radomsko	21.05.2019r. godz. 08:50	Netto: 128. 119,56 zł VAT 23% : 29. 467,50 zł Brutto: 157. 587,06 zł	60 miesięcy	Do 30.09.2019r.	Stosownie do projektu umowy i SIWZ – 30 dni. Od dnia przedłożenia faktury.
4.	Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa	21.05.2019r. godz. 09:03	Netto: 137. 151,44 zł VAT 23% : 31.544,83 zł Brutto: 168.696,27 zł	60 miesięcy	Do 30.09.2019r.	Stosownie do projektu umowy i SIWZ – 30 dni. Od dnia przedłożenia faktury.